

令和6年度(2024年度) 発注予定工事等一覧表

【19鹿本地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和6年(2024年)4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	津留字野添	鹿本管内復旧治山事業火山地域(R5補正)第1号工事	土木一式工事	山腹工 0.2ha【余裕期間30日を含む】	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	鹿北町椎持字小川内	鹿本管内緊急総合治山事業火山地域第号工事	土木一式工事	谷止工1基【余裕期間30日を含む】	令和6年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿北町	柏ノ木第2地区農村地域防災減災事業第1号業務委託	地質調査	地質調査	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿北町	柏ノ木第2地区農村地域防災減災事業第2号業務委託	地質調査	地質調査	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備L=100m、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)橋梁下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工2基、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金(交通安全)AI下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金(交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備、水路工1式、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	管内総合流域防災(樹木伐採・掘削)その1工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	管内総合流域防災(樹木伐採・掘削)その2工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町岩野	高井川防災・安全交付金(急傾斜地)その1工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町岩野	高井川防災・安全交付金(急傾斜地)その2工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助修正設計委託	土木設計コンサルタント	電線共同溝詳細(修正)設計1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	西堂の原川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸嵩上げ測量設計1式	令和6年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通常砂防)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町下分田	田鹿本線道路補修補助(橋梁)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助(事前調査その5)委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助(事前調査その6)委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				