

令和6年度(2024年度) 発注予定工事及び建設コンサルタント業務について

熊本県で発注予定工事及び建設コンサルタント業務(以下「工事等」という。)について、別添発注予定工事等一覧表のとおり公表します。
なお、閲覧に際しては、下記の点にご注意下さい。

記

- ① ここに掲載する内容は、令和6年(2024年)4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。
- ② 一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。
 - 1)一般競争入札は公告の時期
 - 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期
 - 3)随意契約は契約の時期
- ③ お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。
- ④ 電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。
- ⑤ 以下の工事等種別の順に工事等を掲載しています。

1	土木一式工事	21	土木設計コンサルタント
2	建築一式工事	22	建築設計コンサルタント
3	舗装工事	23	測量
4	とび・土工・コンクリート工事	24	地質調査
5	解体工事	25	補償関係コンサルタント
6	機械器具設置工事	26	その他(コンサル)
7	鋼構造物工事	27	その他(維持管理)
8	造園工事		
9	電気工事		
10	電気通信工事		
11	管工事		
12	防水工事		
13	塗装工事		
14	しゅんせつ工事		
15	さく井工事		
16	屋根工事		
17	水道施設工事		
18	消防施設工事		
19	建具工事		
20	その他(工事)		

令和6年度(2024年度) 発注予定工事等一覧表

【注意】

①ここに掲載する内容は、令和6年(2024年)4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
商工労働部	商工労働部	企業立地課	益城町	益城町大字小谷地内	臨空テクノパークB区画乗入口工事	土木一式工事	乗入口工 歩車道境界ブロック撤去工 歩車道境界ブロック設置工(新設) U型側溝撤去工 U型側溝設置工(新設) 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	企業立地課	御船町	御船町辺田見地内	白岩産業団地法面崩壊部対策工事	土木一式工事	施工延長 L=31m 土砂掘削工 V=400m ³ 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	企業立地課	熊本市	熊本市南区城南町鰐瀬	城南工業団地E区画法面对策工事(第2期)	土木一式工事	斜面対策 法枠工 A=340m ² 小段排水溝清掃 L=250m 暗渠工 L=67m,54m 集水樹工 7箇所 崩壊土砂防護柵工 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	企業立地課	長洲町	長洲町大字名石浜	名石浜工業用地B区画乗入口工事	土木一式工事	乗入口工 歩車道境界ブロック撤去工 歩車道境界ブロック設置工(新設) U型側溝撤去工 U型側溝設置工(新設) 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
観光戦略部	観光戦略部	観光国際政策課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陽地内	震災ミュージアム中核拠点施設敷地内排水改良工事	土木一式工事	敷地内排水(暗渠)延伸工事等	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村	笠振発電所ヘッドタンク進入道路整備工事	土木一式工事	進入路整備 1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	東区小峯4丁目5番10号	東稜高校浸透調整池改修工事(1工区)	土木一式工事	既存浸透調整池改修(余裕期間60日を含む)	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	東区小峯4丁目5番10号	東稜高校浸透調整池改修工事(2工区)	土木一式工事	既存浸透調整池改修(余裕期間60日を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
農林水産部	農林水産部	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	清願寺地区県営農地等災害復旧事業第5号工事	土木一式工事	堆砂除去工 V=60,000m ³ 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間30日
農林水産部	農林水産部	森林保全課	熊本市	熊本市植木町	熊本管内治山事業(交付金)治山施設機能強化通常第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和6年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町	塩屋漁港漁村再生交付金(集落道)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=300m	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	土木部	道路整備課	菊池市	菊池市北宮	国道325号広域連携交付金(道路改築)P1橋脚工事	土木一式工事	橋脚1基 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年5月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	骨格予算		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	河川課	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(3過年)その1工事	土木一式工事	掘削工 V=35000m3、残土処理工 V=35000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	河川課	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(3過年)その2工事	土木一式工事	掘削工 V=35000m3、残土処理工 V=35000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	河川課	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(3過年)その3工事	土木一式工事	掘削工 V=35000m3、残土処理工 V=35000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	河川課	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(3過年)その4工事	土木一式工事	掘削工 V=35000m3、残土処理工 V=35000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	河川課	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(3過年)その5工事	土木一式工事	掘削工 V=35000m3、残土処理工 V=35000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	港湾課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港港湾環境整備(圧密促進工)その3工事	土木一式工事	圧密促進工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	港湾課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港港湾環境整備(圧密促進工)その4工事	土木一式工事	圧密促進工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	砂防課	人吉市	人吉市西大塚町	胸川(0002)3年発生砂防災害復旧(2過年)その4工事	土木一式工事	大型ブロック工・根固工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	砂防課	球磨村	球磨郡球磨村渡	板崎川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区小島下町	小島地区経営体育成基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	完了整備工 1式	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区西松尾町	梅洞地区経営体育成基盤整備事業第1号工事 他合併	土木一式工事	完了整備工 1式	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭塘町	宇土開地区経営体育成基盤整備事業第22号工事	土木一式工事	暗渠排水工 20ha	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭塘町	宇土開地区経営体育成基盤整備事業第24号工事	土木一式工事	完了整備工 1式	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第12号工事	土木一式工事	排水路工 150m	令和6年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第13号工事他合併	土木一式工事	暗渠排水工 20ha	令和6年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第14号工事	土木一式工事	区画整理工 1.0ha	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第8号工事 他合併	土木一式工事	水兼農道工180m	令和6年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河内町大多尾	黒石2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第10号工事	土木一式工事	水兼農道工100m	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第11号工事	土木一式工事	農道工(付帯工) 1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区城南町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第6号工事	土木一式工事	転倒堰下部工 1式	令和6年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区海路口町	熊本海岸地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号工事	土木一式工事	堤防補修工1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区谷尾崎町	谷尾崎2期地区農道整備事業(基幹農道)第21号工事	土木一式工事	農道工(路床工) 50m	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区城南町	浜戸川(0552)5年発生河川災害復旧工事他合併	土木一式工事	護岸工復旧L=21m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区富合町国町	浜戸川総合流域防災(樹木伐採・掘削)(その1)工事	土木一式工事	掘削工2500m3、樹木伐採1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区富合町清藤	浜戸川総合流域防災(樹木伐採・掘削)(その2)工事	土木一式工事	掘削工2500m3、樹木伐採1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区富合町西田尻	潤川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工1500m3、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区内田町	内田川単県自然債河川改良(緊急)(その2)工事	土木一式工事	護岸工L=100m、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区白石町	千間江湖単県自然債河川改良(緊急)(その2)工事	土木一式工事	護岸工L=30m、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾施設修繕(倉庫内地盤改良)工事	土木一式工事	地盤改良工 路床盛土1000m3、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良その8)工事	土木一式工事	道路改良 延長77m	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良その10)工事	土木一式工事	道路改良 延長86m	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水橋上部工第一期)工事	土木一式工事	プレテンション方式PC単純中空床版橋(橋長15m、幅員10.9m)	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事1	土木一式工事	道路改良 延長50m	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事2	土木一式工事	道路改良 延長60m	令和6年4月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事3	土木一式工事	道路改良 延長26m	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事4	土木一式工事	道路改良 延長25m	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事5	土木一式工事	道路改良 延長136m	令和6年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事6	土木一式工事	道路改良 延長200m	令和6年10月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事7	土木一式工事	道路改良 延長134m	令和6年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事1	土木一式工事	道路改良 延長60m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事2	土木一式工事	道路改良 延長59m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事3	土木一式工事	道路改良 延長60m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事4	土木一式工事	道路改良 延長58m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事5	土木一式工事	道路改良 延長50m 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事6	土木一式工事	道路改良 延長45m 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事7	土木一式工事	道路改良 延長50m 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区改良)工事8	土木一式工事	道路改良 延長46m 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事1	土木一式工事	道路改良 延長87m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事2	土木一式工事	道路改良 延長87m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事3	土木一式工事	道路改良 延長81m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事4	土木一式工事	道路改良 延長81m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事5	土木一式工事	道路改良 延長63m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事6	土木一式工事	道路改良 延長65m 余裕期間30日を含む	令和6年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事7	土木一式工事	道路改良 延長55m 余裕期間30日を含む	令和6年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区改良)工事8	土木一式工事	道路改良 延長105m 余裕期間30日を含む	令和6年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水橋下部工第二期)工事	土木一式工事	逆T式橋台2基 場所打ち杭(φ1000、L=32.5m)8本 場所打ち杭(φ1500、L=30.5m)8本 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水橋上部工第二期)工事	土木一式工事	プレテンション方式PC単純中空床版橋(橋長15m、幅員15m) 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(36街区その1)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=45m	令和6年5月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(36街区その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=45m	令和6年5月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(宮園都市下水道その2)改修工事	土木一式工事	ボックスカルバート工L=150m	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(横町線その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(41街区)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A= 2,000m2	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町大口	大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第16号工事 他合併	土木一式工事	ファームポンド1式、余裕期間30日間を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市上網田町	宇城海岸地区農村地域防災減災事業(海岸効果促進)第1号工事	土木一式工事	海岸潮遊地浚渫工1式	令和6年4月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川他	宇城海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第3号工事 他合併	土木一式工事	堤防補修工他1式	令和6年4月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町	底江川4年発生河川災害復旧(25号)工事	土木一式工事	復旧延長L=17m、かごブロックL=87m2、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町	三角港港湾メンテナンス(統合補助)浮き橋補修工事	土木一式工事	浮き橋補修1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町東海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)歩道工事その1	土木一式工事	歩道橋下部工1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町東海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)歩道工事その2	土木一式工事	歩道橋上部工1式、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市豊野町巢林	国道218号単県災害防除(緊急自然債)工事	土木一式工事	落石防護柵工87m、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	下益城郡美里町早楠	国道445号5年発生道路災害復旧(412号)工事	土木一式工事	大型ブロック積261㎡、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満		年度跨ぎになるためR6.4以降に発注	余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町	八代鏡宇土線単県側溝整備(地道債)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市松山町	八代鏡宇土線単県側溝整備(地道債)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満		入札残を加えて発注	余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダム単県ダム改良(緊急自然債)取水堰浚渫工事	土木一式工事	浚渫工1式、網場取替1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	下益城郡美里町早楠	津留川5年発生河川災害復旧(6号)工事	土木一式工事	復旧延長L=11m ブロック積A=83m3、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	金桁海岸海岸メンテナンス護岸補修工事	土木一式工事	堤防補修230m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町糸田	糸田堰地区水利施設等保全高度化事業第3号工事 他合併	土木一式工事	堰補修工1式 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町高木	野中地区防災重点農業用ため池緊急整備事業第1号工事	土木一式工事	ため池改修工1式 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小池	飯野中部地区農村地域防災減災事業(特定管)第17号工事	土木一式工事	用水路工L=210m 余裕期間90日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小池	飯野中部地区農村地域防災減災事業(特定管)第18号工事 他合併	土木一式工事	用水路工L=200m 余裕期間90日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町島田	飯野中部地区農村地域防災減災事業(特定管)第19号工事	土木一式工事	完了整備工1式 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	柿原入佐線活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良工事 L=80m 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(下部工)その1工事	土木一式工事	A1下部工 逆T式橋台1基 場所打ち杭6本 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(下部工)その2工事	土木一式工事	A2下部工 逆T式橋台1基 場所打ち杭8本 余裕期間30日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	木山川(0934)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=41m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町金内	上滑川(0779)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=52.4m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(0789)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=83.6m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町福原	木山川(0936)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=66m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(938)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=58.5m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町津留	緑川(0646)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=45.5m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町麻山	都々良川(0790)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=108m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町平田	木山川(0935)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=166m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町田代	天神原川(0777)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=57.9m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町川口	笹原川(0798)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=154.5m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(0887)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=135.3m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	御船川(0618)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=54.2m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町上野	八勢川(0531)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=109.0m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町小野	御船川(0788)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=78.8m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町小野	上鶴川(0783)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=70.9m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町川口	笹原川(0796)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=187.6m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町小野	御船川(0787)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=117.3m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町上野	八勢川(0953)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=111m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(940)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=279.5m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町小野	西御所川(0741)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=506.2m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町川野	小峯川内線(0339)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	擁壁工 施工延長L=7m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町猿渡	横野矢部線(0346)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	擁壁工 施工延長L=3.8m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町下神	金山川(0710)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=51.3m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町下神	金山川(0716)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=57.3m 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町木倉	田代御船線(0337)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	擁壁工 施工延長L=6.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下川井野	笹原川(0641)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=11.5m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町城原	五老滝川(0669)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=30.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町福原	畑中川(0345)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=23.9m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町郷野原	河内矢部線(0703)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	擁壁工 施工延長L=14.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	大藪川(0742)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=37.5m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	御船川(0620)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=17.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柏	宇谷川(0328)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=66.1m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	水の宇土川(0951)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=26.4m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町麻山	笹原川(0649)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=73.5m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	西御所川(0630)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=102.7m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町上野	八勢川(0771)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=66.2m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	御船川(0343)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=70.5m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町津留	清和砥用線(0645)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	擁壁工 施工延長L=6.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町田小野	西御所川(0740)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=209.7m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町田小野	御船川(0786)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=262.4m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	大藪川(0759)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=23m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町田代	八勢川(0773)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=45.5m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	大藪川(0760)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=32.5m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町安永	木山川(0946)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=68m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大見口	宇谷川(0330)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=8.3m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(0723)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=43m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下山	旅草川(0879)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=23.1m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(0705)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=35m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町木山	赤井川(0715)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=43m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下川井野	笹原川(0396)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=35.3m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町田小野	上鶴川(0720)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=29.7m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(0726)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=65m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町麻山	都々良川(0753)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=47m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町上野	八勢川(0772)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=13m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町安永	木山川(0945)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=80m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町塩原	大矢川(0747)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=69.2m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町杉堂	布田川(0770)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=13m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下川井野	笹原川(0395)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=18m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町仏原	大矢川(0880)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=55.6m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町御所	東御所川(0939)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 施工延長L=70.6m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	馬場楠井手地区農村地域防災減災事業(ため池)第22号工事	土木一式工事	護岸工L=100m 余裕期間90日を含む	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺外	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第11号工事	土木一式工事	用水路工L=500m 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市長田	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第12号工事	土木一式工事	用水路工L=500m 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第13号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第14号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(長寿命化)第 15号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間 60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 60日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交 付金(改築)道路改良その1工 事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交 付金(改築)道路改良その2工 事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交 付金(改築)下部工P2工事	土木一式工事	P2橋脚 1基(余裕期間30日 を含む)	令和6年4月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事1億円で 上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市藤田	河原川総合流域防災事業(樹 木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市雪野	雪野川総合流域防災事業(樹 木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市片角外	菊池川総合流域防災事業(樹 木伐採・掘削)(その1)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市藤田外	菊池川総合流域防災事業(樹 木伐採・掘削)(その2)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町 清源寺	平原地区農村地域防災減災 事業(湛防)第10号工事	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30 日を含む	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第14号工 事	土木一式工事	土留工 1式 余裕期間30日 を含む	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 野部田	北牟田尾田3期地区農道整備 事業(基幹農道)第5号工事	土木一式工事	路床工 L=100m 余裕期間30 日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防 災減災事業(海岸保全)第1 号工事	土木一式工事	堤防嵩上工 1式	令和6年6月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 小天	白浜地区畑作等促進事業(畑 総)第16号工事	土木一式工事	路床工 L=227m 余裕期間60 日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 60日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	神崎・富新地区経営体育成基 盤整備事業(R5補正)第5号 工事他合併	土木一式工事	区画整理工 A=2ha 余裕期間 30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	明丑地区経営体育成基盤整 備事業(耕作条件)第5号工 事他合併	土木一式工事	区画整理工 A=2ha 余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	明丑地区経営体育成基盤整 備事業(R5補正)第6号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工 A=2ha 余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業(R5補正)第8号工 事他合併	土木一式工事	区画整理工 A=2ha 余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業(R5補正)第9号工 事	土木一式工事	区画整理工 A=2ha 余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等保全高度 化事業(交付金)第1号工事 他合併	土木一式工事	潮遊池護岸工 1式 余裕期間 30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町久井原 宇塩井谷	玉名管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第3号 工事	土木一式工事	谷止工1基・垂直壁1基・護岸 工137m 余裕期間30日を含 む	令和6年4月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	南関町	南関町大字久 重字内畑	玉名管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第5号 工事	土木一式工事	谷止工2基 余裕期間30日を含 む	令和6年4月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町岩字楮 ノ木	玉名管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第4号 工事	土木一式工事	谷止工1基、垂直壁1基、流路 工42.9m 余裕期間30日を含 む	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町下坂下	内田川単県自然債河川改良 (緊急)その1工事	土木一式工事	築堤護岸工 1式、余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉東町	玉東町原倉	玉名植木線(原倉)活力基盤 創出交付金(道路改築)工事 他合併	土木一式工事	施工延長L=50m、ブロック積 工A=170m2、余裕期間30日を含 む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	津留字野添	鹿本管内復旧治山事業火山 地域(R5補正)第1号工事	土木一式工事	山腹工 0.2ha【余裕期間30日 を含む】	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	鹿北町椎持字 小川内	鹿本管内緊急総合治山事業 火山地域第号工事	土木一式工事	谷止工1基【余裕期間30日を含 む】	令和6年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金 (交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備L=100m、余裕期間 30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金 (交通安全)橋梁下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工2基、余裕期間30 日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金 (交通安全)A1下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間30 日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金 (交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備、水路工1式、余裕 期間30日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内総合流域防災(樹木伐 採・掘削)その1工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日 を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内総合流域防災(樹木伐 採・掘削)その2工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日 を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 岩野	高井川防災・安全交付金(急 傾斜地)その1工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含 む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 岩野	高井川防災・安全交付金(急 傾斜地)その2工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含 む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整 備事業(交付金)第3号工事	土木一式工事	区画整理工 A=1.0ha 余裕期 間30日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整 備事業(交付金)第4号工事	土木一式工事	区画整理工 A=1.0ha 余裕期 間30日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	西原村	西原村小森	下小森地区農村地域防災減 災事業(ため池)(R5補正)第 1号工事	土木一式工事	地盤改良工 1式 余裕期間 60日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 60日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	林務課	高森町	高森町大字矢 津田字西地境	阿蘇管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第18 号工事	土木一式工事	山腹工 0.16ha「余裕期間90 日を含む」	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市山田字 下畑	阿蘇管内単県治山県営(自然 災)事業(一般単独債)第23号 工事	土木一式工事	間詰工補修一式「余裕期間90 日を含む」	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字 河陰字夫婦石	阿蘇管内単県治山県営(自然 災)事業(自然債)第24号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90 日を含む」	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城宇土谷C	阿蘇管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R5補正)第1号工事	土木一式工事	谷止工2基 山腹工0.08ha「余裕期間90日を含む」	令和6年5月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城宇土谷B	阿蘇管内治山激甚災害対策特別緊急事業	土木一式工事	山腹工0.29ha「余裕期間90日を含む」	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陽字三ノ川	阿蘇管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域	土木一式工事	山腹工0.10ha「余裕期間90日を含む」	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字夫婦石	阿蘇管内単県治山県営事業	土木一式工事	浚渫工一式「余裕期間90日を含む」	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字西里字西田平	阿蘇管内単県治山県営事業	土木一式工事	浚渫工一式「余裕期間90日を含む」	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満			余裕期間90日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	山西大津線交通安全対策(通学路緊急対策)その2工事	土木一式工事	歩道設置工L=250m、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	河陰阿蘇線(第一宇土橋)単県橋梁補修(函渠)工事	土木一式工事	函渠工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築その3)工事	土木一式工事	道路改良L=95m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	湿谷川事業間連携砂防等事業(火山砂)(6号管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	滑川防災・安全交付金(火山砂防)(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地	東岳川単県河川海岸維持管理(緊急)(護岸嵩上げ)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市蔵原	西岳川単県河川海岸維持管理(緊急)(護岸)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川(802号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川(803号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村河原	木山川(804号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川(805号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川(806号)(その1)5年発生河川災害復旧工事他合併	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川(806号)(その2)5年発生河川災害復旧工事他合併	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村鳥子	鳥子川(807号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村鳥子	鳥子川(809号)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村鳥子	鳥子川(810号)5年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村河原	金山川(811号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村河原	金山川(813号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村宮山	布田川(816号)5年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村小森	布田川(817号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村鳥子	葛目川(818号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村鳥子	葛目川(819号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村小森	葛目川(821号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村小森	葛目川(822号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村小森	葛目川(823号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	薄木谷川(829号)5年発生 砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	薄木谷川(830号)5年発生 砂防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	大谷川(834号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	大谷川(835号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	大谷川(836号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	本谷川(837号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	赤迫川(838号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	赤迫川(839号)5年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	白川(841号)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	水川町	八代郡水川町 鹿野	竜北地区農村地域防災減災 事業(湛防)第25号工事	土木一式工事	導水路工 50m 余裕期間30 日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	水川町	八代郡水川町 鹿野	竜北地区農村地域防災減災 事業(湛防)第26号工事	土木一式工事	導水路工 50m 余裕期間30 日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市南平和 町	金剛地区農村地域防災減災 事業(湛防)第8号工事	土木一式工事	排水機場撤去・場内整備 1 式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第1号工事	土木一式工事	樋門補修工 1箇所 余裕期 間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町 他	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第2号工事	土木一式工事	樋門補修工 1箇所、堤防補 修工 1式 余裕期間30日を 含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災 事業(海岸保全連携)第2号 工事	土木一式工事	消波ブロック工 470m 余裕 期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市昭和明 徴町	昭和地区経営体育成基盤整 備事業第47号工事	土木一式工事	用水路工 210m、排水路工 340m、暗渠排水工 1.2ha 余 裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市泉町久 連子字ナカザ キ	八代管内緊急機能強化・老朽 化対策事業通常地域第1号工 事	土木一式工事	谷止工補修1個 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市川田東 町字大平	八代管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第7号 工事	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市東陽町 河俣字椎葉	八代管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市泉町柿 迫字板木	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第5号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 市ノ俣字源太 巳	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第8号工事	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 坂本字捨木	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第9号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 葉木字葉木山	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第10号工事	土木一式工事	谷止工1個、山腹工 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 田上字轟	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	土木一式工事	山腹工 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 百済来上字小 野	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 川嶽字小石	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業(R5補正)第2 号工事	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 深水	池ノ原走水線民有林林道開 設事業(広域)第3号工事	土木一式工事	林道開設100m 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市泉町葉 木字葉木A	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 川嶽字村平	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 百済来上字古 田	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	土木一式工事	山腹工 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市日奈久 下西町	下塩屋川防災・安全交付金 (通常砂防)工事	土木一式工事	管理用道路工1式、余裕期間 90日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	水川町	八代郡水川町 綱道	八間川単県河川海岸維持管理 事業(緊急自償)護岸工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日 を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	水川ダム管 理所	八代市	八代市泉町下 岳	水川ダムメンテナンス(堆砂排 除用道路)工事	土木一式工事	護岸工、舗装工1式 余裕期 間90日を含む	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町鶴木山	芦水地区中山間地域総合整 備事業(農業農村総合)第37 号工事	土木一式工事	排水路工 L=70m【余裕期間 90日を含む】	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字松 生	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第6号工事	土木一式工事	林道開設210m (余裕期間90日を含む)	令和6年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字大 川内字村前	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業第26号工事	土木一式工事	山腹工0.06ha (余裕期間90日を含む)	令和6年4月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字大 岩字南平	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業第〇号工事	土木一式工事	山腹工0.05ha (余裕期間90日を含む)	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字宮 字津吹	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業第〇号工事	土木一式工事	山腹工0.03ha (余裕期間90日を含む)	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字宮 浦字浦田	芦北管内緊急総合治山事業 通常地域第〇号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	津奈木町	津奈木町福浜 地内	大坪川2防災安全交付金(火 山砂)漂流保全工工事	土木一式工事	溪流保全工L=101.8m 管理 用道路L=108.0m 間詰工1式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町八幡地 内	園口川防災安全交付金(通常 砂)漂流保全工工事	土木一式工事	溪流保全工L=61.0m 管理用 道路L=33.0m 余裕期間90日 を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町田川地 内	赤江川-1防災安全交付金(通 常砂)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路L=120.0m 余裕 期間30日を含む	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第 5号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 2ha 余裕期間90 日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木 町	第二多良木地区水利施設等 保全高度化事業(長寿命化) 第41号工事	土木一式工事	用水路工 L=190m、排水路工 L=268.5m 余裕期間150日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木 町	鮎之瀬地区水利施設等保全 高度化事業(長寿命化)第2 号工事	土木一式工事	用水路補修工 L=370m 余裕 期間30日を含む	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿 倉山F	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第17号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個ほか 【余裕期間90日を含む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江 代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第19号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一 勝地乙字線香 山	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第16 号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 榎木字シオリ Aほか	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第9号工事 他 合併	土木一式工事	谷止工(鋼製)2個【余裕期 間90日を含む】	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	球磨管内治山激 甚災害対策特別 緊急事業第10号 工事と合併予定		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字大迫 西平	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第11号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中村	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第12号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字大藪	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丁字降保C	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第14号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丁字平野	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	錦町	錦町大字一武字宮ノ谷	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡原南字柳谷	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第2号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡原北字宇土山	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第3号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下梶原A	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第7号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町深田	人吉水上線交通安全対策(通学路緊急対策)工事	土木一式工事	歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町西	国道219号交通安全対策(通学路緊急対策)工事	土木一式工事	水路工1式、歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号交通安全対策(通学路緊急対策)工事	土木一式工事	水路工1式、歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0393)外4年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	垂直擁壁工1式、大型ブロック積工1式、ブロック積工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		槻木田代八重線(396)中河間多良木線(386/391)合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(0560)外4年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	垂直擁壁工1式、大型ブロック積工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満		平谷河(0344)4年発生河川災害復旧工事合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0395)4年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(0377)4年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	排水構造物工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0547)4年発生橋梁災害復旧(下部工)工事	土木一式工事	仮橋下部工1式、仮設道路1式 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満		古屋敷柳平線(531)仮設道路合併	余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0539)4年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	親杭パネル壁工L=38m、簡易吹付法枠A=417m2、余裕期間90日を含む	令和6年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=300m2、プレキャスト法枠A=2400m2、余裕期間90日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	国道388号活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=100m、掘削工700m2、側溝工200m、下層路盤750m2、余裕期間90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7		列8
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町浜川	幸野染田線(浜川工区)活力 創出基盤交付金(道路改良) 工事	土木一式工事	L=55m、路体盛土工 V=300m ³ 、ブロック積工 L=40m、余裕期間90日間を 含む	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満				余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	中園川単渠河川改良(緊急) 宅地かさ上げ工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間60 日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町深 田東	田頭川単渠河川改良(緊急) 護岸工工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間60 日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦西	川辺川広域河川改修事業(護 岸工)工事	土木一式工事	施工延長L=100m、余裕期間 60日を含む	令和6年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	神園1防災・安全交付金(通常 砂防)砂防えん堤工事	土木一式工事	砂防えん堤工 1基、余裕期間 60日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	岳本1防災・安全交付金(火 山砂防)溪流保全工工事	土木一式工事	溪流保全工 L=50.0m、余裕期 間60日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)流木捕捉工工事	土木一式工事	鋼製流木捕捉工 L=50.0m、余 裕期間60日を含む	令和6年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満				余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良 木	宮ヶ野川(0214)3年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川(0417)3年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=62.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約1ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町皆 越	免田川(0349)4年発生砂防災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=25.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満				余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町古城	牧良川(0356)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.8m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川(0304)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満				余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	入鴨川(0314)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	梶原川(0350)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=66.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	大平川(0312)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満		再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0351)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満				余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=50.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満				余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0353)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満				余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0085)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満				余裕期間 150日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0086)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=44.2m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0088)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.3m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0089)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=34.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(0151)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=14.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	那良川(0152)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0231)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.2m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0232)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=37.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0234)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=79.7m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0360)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0361)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0362)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	平谷川(0317)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	寄小谷川(0329)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.2m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良木	柳橋川(0331)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=71.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	湯ノ原川(0336)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=16.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	再入札		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0338)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0339)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0342)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=100.0m、余裕期 間150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	湯ノ原川(0343)4年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0346)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0355)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村山田	山田川(0602)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=17.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市蕨野町 大畑麓町	大川間川(0608)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=20.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	高柱川(0603)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=3.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	鼠川(0604)5年発生砂防災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=23.6m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町一武	水無川(0605)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.2m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 南	大木川(0654)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=14.9m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 西	宮川内川(0659)5年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=42.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町野中田	都川(0658)5年発生河川災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.9m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町野中田	箕谷川(0850)5年発生砂防災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=16.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町久米	枝川内川(0655)5年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=53.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町久米	伊良目川(0656)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=13.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町黒肥 地	小権川(0657)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=17.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)8街区外工事	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30 日を含む	令和6年6月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(3過年)その6工 事	土木一式工事	掘削工 V=15000m3、残土処 理工 V=15000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 江代地内	球磨川(852)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工 A=195m2 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市本町	天草中央中地区中山間地域総合整備事業(交付金)第24号工事	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間30日を含む	令和6年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市五和町	天草中央北地区中山間地域総合整備事業(耕作条件)第29号工事	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市栢宇土町	天草中央南地区中山間地域総合整備事業(耕作条件)第33号工事	土木一式工事	区画整理工 1.0ha、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市栢宇土町	天草中央南地区中山間地域総合整備事業(耕作条件)第34号工事	土木一式工事	水管橋 2箇所、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市有明町	上津浦地区経営体育成基盤整備事業第11号工事	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市栢本町	栢本中央地区経営体育成基盤整備事業第5号工事	土木一式工事	区画整理工 1.9ha、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市栢本町	栢本中央地区経営体育成基盤整備事業第6号工事	土木一式工事	区画整理工 3.8ha、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市下浦町	湯貴新田地区経営体育成基盤整備事業第7号工事	土木一式工事	区画整理工 2.9ha、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市大矢野町	京の島地区中山間地域総合整備事業第14号工事	土木一式工事	暗渠排水工 8ha、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町立浦	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第17号工事	土木一式工事	堤防補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市松島町	樋合漁港単県漁港改良(遊歩道改良)工事	土木一式工事	遊歩道浸食対策工事 L=100m	令和6年4月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市五和町	二江漁港単県漁港改良(護岸)工事	土木一式工事	パラペット護岸工 L=100m、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	下桶川漁港水産物供給基盤(排水路補修)工事	土木一式工事	排水路取替工 L=50m、余裕期間90日を含む	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町登立	国道266号地域連携推進改築(寄船道路改良その1)工事	土木一式工事	道路改良 L=118m 余裕期間60日を含む	令和6年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	白木河内川単県自然債河川改修(緊急)橋梁下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年4月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市本渡町広瀬	本渡港社会資本整備総合交付金(防安)簡易浮棧橋補修工事	土木一式工事	簡易浮棧橋補修 1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市志柿町	瀬戸北防災・安全交付金(通常砂防)(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路 1式 余裕期間30日を含む	令和6年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	尾越崎(4)単県急傾斜地崩壊対策(擁壁)工事	土木一式工事	重力式擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市魚貴町	魚貴第二防災・安全交付金(通常砂防)(溪流保全工)その2工事	土木一式工事	溪流保全工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市新和町	大多尾新合線やさしい道づくり(交安1種地方道)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
企画振興部	企画振興部	文化企画・世界遺産推進課	熊本市	熊本市中央区大江	熊本県立劇場搬入口シャッター更新工事	建築一式工事	搬入口シャッター更新工事	令和6年6月	約1ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円未満			
環境生活部	環境生活部	環境保全課	芦北町	芦北郡芦北町小田浦	小田浦公民館大気汚染常時監視測定局更新工事(仮)	建築一式工事	大気測定局舎建築及び旧局舎解体	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			余裕期間90日
企業局	企業局	工務課	熊本市	熊本市中央区安政町	県営有料駐車場屋上床等補修工事	建築一式工事	屋上床等補修 1式	令和6年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円未満			
教育庁	教育庁	施設課	天草市	本町新休972番地	天草支援学校管理特別教室棟トイレ改修工事	建築一式工事	管理特別教室棟トイレ改修(余裕期間60日を含む)	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			余裕期間60日
教育庁	教育庁	施設課	錦町	西192番地	球磨中央高校部室他改修工事	建築一式工事	部室、屋外トイレの改修工事(余裕期間30日を含む)	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	社会教育課	上天草市	上天草市松島町合津5500番地	天草青年の家シャワー室棟他天井工事	建築一式工事	シャワー室棟(161.77㎡)及びキャンプ場トイレ棟(25.04㎡)の天井等工事	令和6年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市三楽町	八代警察署警察官待機宿舎(三楽A・B)改修工事	建築一式工事	RC造4階建て2棟、内外部改修	令和6年5月	約20ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区大江	熊本中央警察署味噌天神交番(仮称)新築工事	建築一式工事	木造2階建て約143㎡ 交番新築、木質化、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区花畑町	熊本中央警察署花畑交番新築工事	建築一式工事	S造2階建て約240㎡ 交番新築、RC造3階建て 解体	令和6年5月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市西片町	八代警察署中片・龍峰駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造2階建て約125㎡ 駐在所新築、余裕期間90日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	八代郡氷川町新田字豊ノ内	八代警察署大野駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造平屋建て約102㎡、新築、木質化	令和6年4月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区水前寺	警察本部9階会議室厨房撤去工事	建築一式工事	SRC10階建て 厨房設備撤去、天井復旧等	令和6年9月	約1ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第11号工事	建築一式工事	排水機場建屋工1式 余裕期間180日を含む	令和6年8月	約21ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間180日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校管理・教室棟他内外部改修工事	建築一式工事	高等技術専門校管理・教室棟他内外部改修	令和6年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			
土木部	土木部	営繕課	菊陽町	菊陽町	県立技術短期大学校本部棟他昇降機改修その他工事	建築一式工事	県立技術短期大学校本部棟他昇降機改修、実習棟DZEB改修、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	福祉総合相談所外部改修(第一期)工事	建築一式工事	福祉総合相談所A棟、B棟外部改修第一期、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター外部改修工事	建築一式工事	身体障害者福祉センター第一本館、体育館外部改修、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	宇城総合庁舎外壁改修工事	建築一式工事	宇城総合庁舎外壁タイル改修、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	伝統工芸館内部改修その他工事	建築一式工事	伝統工芸館本内部改修、駐輪場新築、余裕期間90日を含む	令和6年7月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間90日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園多目的ホール他内外部改修工事	建築一式工事	多目的ホール、物産館内外部改修、パラオキャノピー天井改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁新館1階県民広場特定天井改修工事	建築一式工事	県庁新館1階県民広場特定天井改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設第三飼育棟水槽改修(第二期)工事	建築一式工事	大矢野種苗生産施設第三飼育棟水槽改修(第二期)、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁行政棟本館昇降機改修(第一期)工事	建築一式工事	県庁本館昇降機改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校南棟トイレ改修工事	建築一式工事	熊本工業高校南棟、北棟トイレ改修、電気設備を含む、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修工事	建築一式工事	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名工業高校防災機能トイレ設置工事	建築一式工事	玉名工業高校防災機能トイレ設置、電気設備を含む、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	高森高校武道場その他改修工事	建築一式工事	高森高校武道場その他改修、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代清流高校普通教室B棟屋上防水改修、階段棟外部改修他、余裕期間30日を含む	建築一式工事	八代清流高校普通教室B棟屋上防水改修、階段棟外部改修他、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋支援学校小中学部トイレ改修工事	建築一式工事	小学部棟、中学部棟のトイレ改修	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	小川工業高校長寿命化改修第一期、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修第1期工事(工区1)	建築一式工事	玉名高校長寿命化改修第一期(工区1)、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事5億円以上10億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修第1期工事(工区2)	建築一式工事	玉名高校長寿命化改修第一期(工区2)、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	高森高校普通教室棟その他増築工事	建築一式工事	高森高校普通教室棟他増築工事、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第二期)工事	建築一式工事	天草支援学校長寿命化改修第二期、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校昇降機棟増築その他工事	建築一式工事	牛深高校昇降機棟増築、天草高校昇降機設置、余裕期間15日を含む	令和6年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 15日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々巒高校長寿命化改修(第二期)工事	建築一式工事	済々巒高校長寿命化改修第二期、余裕期間60日を含む	令和6年9月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校実習棟(第四期)改築工事	建築一式工事	熊本工業高校実習棟改築第四期、余裕期間30日を含む	令和7年2月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事5億円以上10億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東本町	県営東本町団地5号棟他外部改修工事	建築一式工事	外壁改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営帯山第2団地1号棟他外部改修工事	建築一式工事	外壁改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区江津	県営江津湖団地10-7号棟他外壁改修工事	建築一式工事	外壁改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区上熊本	県営上熊本団地13号棟他外壁改修工事	建築一式工事	外壁改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館小体育室フロア改修工事	舗装工事	パネル式フロア材帆の改修工事 440㎡	令和6年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	宇土市	宇土市赤瀬町	赤瀬漁港水産物供給基盤機能保全(臨港道路補修)工事	舗装工事	舗装補修工 L=876m	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町	塩屋漁港漁村再生交付金(集落道)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=300m	令和6年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	帯山第一住宅他道路補修工事	舗装工事	道路補修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区渡鹿	渡鹿団地他道路補修工事	舗装工事	道路補修工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭塘町	宇土開地区経営体育成基盤整備事業第23号工事他合併	舗装工事	舗装工 L=700m	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾施設修繕(倉庫内舗装)工事	舗装工事	舗装工 1900m2、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)舗装新設(その6)工事	舗装工事	舗装新設工L=300m、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)舗装新設(その7)工事	舗装工事	舗装新設工L=300m、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)舗装新設(その8)工事	舗装工事	舗装新設工L=160m、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長60m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事2	舗装工事	舗装 延長73m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事3	舗装工事	舗装 延長27m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事4	舗装工事	舗装 延長26m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事5	舗装工事	舗装 延長67m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事6	舗装工事	舗装 延長79m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正 (12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事7	舗装工事	舗装 延長280m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事8	舗装工事	舗装 延長45m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長58m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長17m 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事2	舗装工事	舗装 延長101m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事3	舗装工事	舗装 延長56m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事4	舗装工事	舗装 延長51m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事5	舗装工事	舗装 延長87m 余裕期間30日を含む	令和6年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事6	舗装工事	舗装 延長162m 余裕期間30日を含む	令和7年1月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装)工事7	舗装工事	舗装 延長63m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町寺迫	益城中央線交通安全対策補助(寺迫地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長300m 余裕期間30日を含む	令和7年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町	国道266号防災・安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町	国道218号防災・安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	柿原佐佐木活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工事 L=80m 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その3工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工L=180m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町古城	北外輪山大津線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=160m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	瀬田竜田線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=130m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業(R5補正)第11号工事	舗装工事	舗装工 A=2,700m2 余裕期間60日を含む	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市手野	別府一の宮線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その6工事	舗装工事	舗装補修L=400m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装補修L=400m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野他	内牧坂梨線単県旧道移管工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市昭和同仁町	昭和地区経営体育成基盤整備事業第46号工事	舗装工事	農道舗装工 790m	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港単県港湾施設修繕(コンタミネーション舗装補修)その1工事	舗装工事	表層800m2、中間層800m2 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港単県港湾施設修繕(コンタミネーション舗装補修)その2工事	舗装工事	表層800m2、中間層800m2 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白木	松生屋敷線民有林林道開設事業(広域)第1号工事(舗装)	舗装工事	林道舗装260m (余裕期間90日を含む)	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	多良木町	球磨郡多良木町大字槻木	槻木北線民有林林道開設事業(広域)第7号工事(5工区)	舗装工事	林道舗装507m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=54m、上層路盤工 A=430m2、表層工A=430m3、 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	天草地域 振興局	工務第一課	天草市	天草市五和町城河原	坂瀬川御領線活力基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装新設 1式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			
土木部	天草地域 振興局	工務第二課	天草市	天草市牛深町	牛深港単県港湾施設修繕(野積場舗装)工事	舗装工事	野積場舗装 1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
教育庁	教育庁	施設課	人吉市	城本町800番地	球磨工業高校法面改修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面改修(余裕期間90日を含む)	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
教育庁	教育庁	施設課	阿蘇市	一の宮町宮地2460番地	阿蘇中央高校(阿蘇校舎)法面改修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面改修工事(余裕期間90日を含む)	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本総合射撃場通路横木製柵改修工事	とび・土工・コンクリート工事	フェンス設置工事 267m	令和6年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町	塩屋漁港漁村再生交付金(集落道)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 A=70m2、モルタル吹付A=500m2(余裕期間90日を含む)	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河内町	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第18号工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工2,875㎡	令和6年6月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(交通安全施設)工事1	とび・土工・コンクリート工事	伸縮装置、橋梁用防護柵一式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(交通安全施設)工事2	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設設置工一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(交通安全施設)工事3	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設設置工一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(交通安全施設)工事4	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設設置工一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町滝尾	横野支部線(0338)5年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 施工延長L=6.5m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柳	津留柳線(0334)5年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 施工延長L=8.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大見口	清和高森線(0323)5年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 施工延長L=12.0m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柚木	困砥用線(0347)5年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 施工延長L=14.1m 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市原	菊池管内満喫プロジェクト推進推進事業(R5補正)工事	とび・土工・コンクリート工事	転石破碎工5m3、ロープ掛工145㎡、ロープ伏工194㎡、落石防止柵工258m、転落防止柵工260m 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口字獅子城	菊池管内単県治山県営(自然災害)事業(自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.05ha、法切工30m3、崩土除去125m3、伏工300㎡ 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城字天神宇土	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第19号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工 0.30ha「余裕期間90日を含む」	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)落石対策工事	とび・土工・コンクリート工事	落石対策工1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市泉町榎 木字榎木	八代管内流域保全総合治山 事業	とび・土工・コンク リート工事	アンカー工13本 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市泉町葉 木字葉木B	八代管内治山激甚災害対策 特別緊急事業	とび・土工・コンク リート工事	山腹工 余裕期間90日間を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第3号工事	とび・土工・コンク リート工事	法枠工 A=1,200m2【余裕期 間30日を含む】	令和6年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字大 岩字攻迫	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業(R5補正)第4号工 事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.28ha (余裕期間90日を含む)	令和6年4月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満			余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	津奈木町	津奈木町大字 福浜字小網代	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業第〇号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.13ha (余裕期間90日を含む)	令和6年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満			余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町八幡地 内	園川口砂防激甚災害対策特 別緊急(法面)工事他合併	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付A=2,060m2 簡易 吹付法枠A=108m2 余裕期間 30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字小迫	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第18号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字深立A	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第22号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	山江村	山江村大字万 江乙字葛の上	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中 村	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字長迫	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第16号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字北 平	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(0365)4年発生 道路災害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	高EN落石防護網A=1260m2、 簡易吹付法枠272m2、余裕期 間90日を含む	令和6年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲下梶 原	白蔵線(0001)4年発生市町 村災害復旧受託その7工事	とび・土工・コンク リート工事	吹付法枠工1式、余裕期間90 日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村乙	小鶴原女木線活力創出基盤 交付金(法面)工事	とび・土工・コンク リート工事	L=30m、掘削工V=300m3、鉄 筋挿入工40本、余裕期間90 日間を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急(2号管理用道路法 面)工事	とび・土工・コン クリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 90日
土木部	天草地域 振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町 福連木	牛深天草線道路土砂対策(防 災)落石防護工事	とび・土工・コン クリート工事	高エネルギー吸収型落石防護柵 (防護網)1式 余裕期間30 日間を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満			余裕期間 30日
土木部	天草地域 振興局	維持管理課	天草市	天草市本町本	本渡帯北線単県災害防除(緊 急自然債)工事	とび・土工・コン クリート工事	鉄筋挿入工 1式 ブロック積 補修 1式 余裕期間30日間 を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	天草地域 振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町 大江	国道389号5年発生道路災害 復旧(第853号)工事	とび・土工・コン クリート工事	モルタル吹付工 1式 植生 マット工 1式 余裕期間30日 間を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	とび・土工・コンクリート 工事500万円未満			余裕期間 30日
教育庁	教育庁	教育政策課	八代市	八代市泉町栗 木	八代農業高等学校泉分校職 員住宅解体工事	解体工事	廃止した八代農業高等学校 泉分校職員住宅の解体(居宅 (CB造平屋、51.05㎡)×2棟、 倉庫(LS造、7.2㎡)×1棟)	令和6年6月	約3ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	益城町	上益城郡益城 町大字上陳	御船警察署旧津森駐在所解 体工事	解体工事	木造平屋建て、解体	令和6年10月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事500万円以上 1,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	八代郡氷川町 柵	八代警察署職員住宅(柵)解 体工事	解体工事	CB2階建て 解体、RC3階建 て 解体、LS2階建て 解体	令和6年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事3,000万円以 上5,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	上天草市	上天草市大矢 野町登立	上天草警察署職員住宅(荒 木)解体工事	解体工事	LS2階建て 解体	令和6年10月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事1,500万円以 上3,000万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	八代郡氷川町 大野	八代警察署旧大野駐在所解 体工事	解体工事	木造平屋建て、解体	令和7年1月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	解体工事500万円未満			
農林水産部	農林水産 部	水産研究セ ンター	上天草市	上天草市	水産研究センター海面筏撤去 工事	解体工事	海面筏の撤去工事	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立清水が丘学園旧児童生 活棟他解体工事	解体工事	県立清水が丘学園旧児童生 活棟他解体	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事3,000万円以 上5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校旧寄宿舎他 解体工事	解体工事	高等技術専門校旧寄宿舎、旧 総合建築科1年実習棟他解体	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事1億円以上2億 円未満			
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校旧訓練塔他解体工 事	解体工事	消防学校旧訓練塔他解体	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事7,000万円以 上1億円未満			
土木部	土木部	営繕課	南阿蘇村	南阿蘇村	震災ミュージアム既存集荷場 解体工事	解体工事	震災ミュージアム既存集荷場 解体	令和6年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事1,500万円以 上3,000万円未満			
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校実習棟解体工 事	解体工事	小川工業高校実習棟解体、余 裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事1億円以上2億 円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	大津支援学校実習棟解体工 事	解体工事	大津支援学校実習棟解体、余 裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校既存校舎解体 その他工事	解体工事	熊本工業高校既存校舎解体、 駐輪場移設、余裕期間30日 を含む	令和6年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	解体工事1億円以上2億 円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修第1期 工事(解体)	解体工事	玉名高校長寿命化改修第1期 工事(解体)、余裕期間30日 を含む	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	宇土市	宇土市境目町	県営境目団地LD3棟他解体 工事	解体工事	解体工事一式 余裕期間30 日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	解体工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本市南区幸田1丁目地内	熊本県立高等技術専門学校総合建築科2年実習棟集塵機設置工事	機械器具設置工事	基礎工事、集塵機設置、ダクト接続、既存集塵機本体および基礎の撤去 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	機械器具設置工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
観光戦略部	観光戦略部	観光国際政策課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陽地内	震災ミュージアム中核拠点施設マンホールポンプ設置工事	機械器具設置工事	マンホールポンプ設置工事 2基	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	機械器具設置工事500万円以上1,500万円未満			
教育庁	教育庁	学校安全・安心推進課	荒尾市	荒尾市増永宇西長浦	熊本県立荒尾支援学校特別防犯対策施設整備工事	機械器具設置工事	防犯カメラ4台設置、非常通報装置1台の新設工事(余裕期間30日含む)	令和6年6月	約1ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事500万円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	学校安全・安心推進課	宇城市	宇城市松橋町久具	熊本県立松橋西支援学校特別防犯対策施設整備工事	機械器具設置工事	防犯カメラ4台設置、非常通報装置1台の新設工事(余裕期間30日含む)	令和6年5月	約1ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	農林水産部	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第10号工事	機械器具設置工事	除塵設備製作据付工1式	令和6年8月	約19ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事5億円以上10億円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	宇城市	宇城市小川町住吉	砂川地区農村地域防災減災事業(湛防)第2号工事	機械器具設置工事	排水ポンプ製作据付工 1式	令和6年8月	約39ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事10億円以上			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	水川町	八代郡水川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業第(湛水防除事業)第23号工事	機械器具設置工事	除塵設備製作据付工1式	令和6年10月	約22ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事3億円以上5億円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	機械器具設置工事	ポンプ製作据付工1式	令和6年10月	約28ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	機械器具設置工事10億円以上			
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町大口	大口西部地区畑地帯総合整備事業(R5補正)第17号工事	機械器具設置工事	揚水ポンプ据付工1式、余裕期間30日間を含む	令和6年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダム単渠ダム改良(緊急自然債)曝気装置更新工事	機械器具設置工事	曝気装置コンプレッサー更新1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町今	日明・今地区畑地帯総合整備事業(R5補正)第4号工事	機械器具設置工事	揚水ポンプ設置工1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	機械器具設置工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町長山	関川単渠自然債河川改良(緊急)揚水設備工事	機械器具設置工事	揚水ポンプ設置 1基	令和6年6月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市下浦町	湯貫新田地区経営体育成基盤整備事業第6号工事	機械器具設置工事	ポンプ設備 1式、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	上津浦ダムメンテナンス(機側操作盤更新)工事	機械器具設置工事	バルブ室・取水堰 機側操作盤更新 1式	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	市房第一発電所水圧鉄管伸縮継手パッキン取替工事	鋼構造物工事	水圧鉄管伸縮継手パッキン取替 1式 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	道路整備課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)上部工事	鋼構造物工事	橋梁上部工(鋼橋) L=95m(余裕期間30日を含む)	令和6年5月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	鋼構造物工事5億円以上10億円未満		骨格予算	余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第3号工事	鋼構造物工事	ゲート補修工 1式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	鋼構造物工事	ゲート設備工 1式	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	第二葦谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号工事	鋼構造物工事	取水施設工 1式 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市松島町合津他	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第12号工事	鋼構造物工事	樋門設備更新 1式、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	装飾古墳館	山鹿市	山鹿市鍋田肥後古代の森山鹿地区	肥後古代の森山鹿地区園路改修工事	造園工事	石畳の改修 34.1㎡ 既存石張り人力撤去、下地調整、再設置(余裕期間90日を含む)	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事500万円未満			余裕期間90日
教育庁	教育庁	装飾古墳館	山鹿市	山鹿市菊鹿町米原	鞠智城跡堀切集落上散策路雨水処理工事	造園工事	散策路雨水処理工事(余裕期間60日を含む)	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
教育庁	教育庁	装飾古墳館	山鹿市	山鹿市菊鹿町米原	鞠智城跡木柵改修工事	造園工事	鞠智城内木柵改修(余裕期間60日を含む)	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領他	益城中央線交通安全対策補助(植栽)工事1	造園工事	道路植栽工 一式 余裕期間30日を含む	令和6年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	造園工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町安永他	益城中央線交通安全対策補助(植栽)工事2	造園工事	道路植栽工 一式 余裕期間30日を含む	令和6年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)	造園工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町南田	国道218号外1路線単県道路美化対策委託	造園工事	道路美化施工委託	令和6年5月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円未満			
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊陽町	菊池郡菊陽町大字原水	菊池管内スギエリートツリー苗木生産拡大事業第1号工事	造園工事	敷地造成 伐木造材495本、除根・根切工2,120㎡、根株等処分102t、敷砂利撤去工92m3	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山他	市房第一発電所取水口電源ケーブル取替等工事	電気工事	電源ケーブルの取替 1式 臨時電力引込に係る受電設備設置 1式 余裕期間60日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	美里町涌井	船津ダムダムコン蓄電池取替	電気工事	蓄電池取替 1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	熊本市	熊本市中央区水前寺	発電総合管理所CVCF用蓄電池等取替工事	電気工事	蓄電池取替 1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区平山	パークドーム熊本真空遮断機更新工事	電気工事	真空遮断機1台の取替	令和6年5月	約3ヶ月	随意契約	R6当初	電気工事330万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館非常用蓄電池更新工事	電気工事	触媒栓86個、制御弁式据置鉛蓄電池6個取替	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上1,100万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本総合射撃場スキート射撃場クレー放出コントローラー自動化工事	電気工事	クレー放出コントローラー自動化工事 2台	令和6年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本総合射撃場外灯LED化改修工事	電気工事	外灯LED化工事 LED道路灯設置4台、安定器取替11台	令和6年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上1,100万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	山鹿市	山鹿市泉町	山鹿警察署電気設備改修工事	電気工事	RC造3階建て、非常用発電設備改修 他、余裕期間90日を含む	令和6年5月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市西間下町他	人吉警察署電気設備改修その他工事	電気工事	RC造3階建て 電気設備改修 他、余裕期間150日を含む	令和6年5月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間150日
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市北区 信号機新設等工事	電気工事	信号機新設等工事	令和6年5月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
県警本部	県警本部	交通規制課	益城町	益城町	上益城郡益城町 信号機移設等工事	電気工事	信号機移設等工事	令和6年5月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	宇城市	宇城市小川町住吉	砂川地区農村地域防災減災事業(湛防)第3号工事	電気工事	電気設備製作据付工 1式	令和6年8月	約41ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事3億円以上5億円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第5号工事	電気工事	電気設備製作据付工1式	令和6年10月	約28ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事2億円以上3億円未満			
土木部	土木部	河川課	熊本市	熊本市中央区水前寺地内	県内堰堤改良(防安全)(利水ダム情報網整備)第1期工事	電気工事	利水ダム情報網整備 1式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	宇城総合庁舎受変電設備等浸水対策その他工事	電気工事	宇城総合庁舎受変電設備等浸水対策、宇城保健所照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代総合庁舎受変電設備改修工事	電気工事	八代総合庁舎受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	御船町	御船町	上益城総合庁舎受変電設備等浸水対策工事	電気工事	上益城総合庁舎受変電設備等浸水対策、余裕期間30日を含む	令和6年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	黒石原支援学校管理棟空調設備更新電気設備工事	電気工事	黒石原支援学校管理棟空調設備更新電気設備	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	電気工事330万円以上1,100万円未満			
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋支援学校小中学部棟トイレ改修電気設備工事	電気工事	松橋支援学校小中学部棟トイレ改修電気設備	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県民総合運動公園陸上競技場非常用発電設備新設工事	電気工事	県民総合運動公園陸上競技場非常用発電設備新設、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修電気設備工事	電気工事	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修電気設備	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事330万円以上1,100万円未満			
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園受変電設備改修工事	電気工事	農業公園受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	南阿蘇村	南阿蘇村	野外劇場アスペクタ受変電設備改修工事	電気工事	野外劇場アスペクタ受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	小川工業高校長寿命化改修第一期電気設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修(第一期)電気設備工事(工区1)	電気工事	玉名高校長寿命化改修第一期電気設備(工区1)、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第二期)電気設備工事	電気工事	天草支援学校長寿命化改修第二期電気設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	高森高校普通教室棟他増築その他電気設備工事	電気工事	高森高校普通教室棟他増築、武道場改修電気設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校UD改修(昇降機設置)電気設備工事	電気工事	牛深高校UD改修(昇降機設置)電気設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	芦北高校幹線設備改修工事、余裕期間30日を含む	電気工事	芦北高校幹線設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	芦北支援学校受変電設備改修工事、余裕期間30日を含む	電気工事	芦北支援学校受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	伝統工芸館保全改修電気設備工事	電気工事	伝統工芸館保全改修電気設備、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修(第一期)電気設備工事(工区2)	電気工事	玉名高校長寿命化改修第一期電気設備(工区2)、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校受変電設備改修工事	電気工事	松橋高校受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	文化財資料室管理棟他照明設備改修工事	電気工事	文化財資料室管理棟他照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	山都町	山都町	上益城地域振興局土木部庁舎照明設備改修工事	電気工事	上益城地域振興局土木部庁舎照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々巒高校長寿命化改修(第二期)電気設備工事	電気工事	済々巒高校長寿命化改修第二期電気設備、余裕期間60日を含む	令和6年9月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センター照明設備改修工事	電気工事	産業技術センター全棟照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇総合庁舎本館他照明設備改修工事	電気工事	阿蘇総合庁舎本館、別館照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	天草青年の体育館他照明設備改修工事	電気工事	天草青年の家体育館、屋根付きグラウンド照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣保健所照明設備改修工事	電気工事	水俣保健所照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校実習棟(第四期)改築電気設備工事	電気工事	熊本工業高校実習棟(第四期)改築電気設備、余裕期間30日を含む	令和7年2月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区戸島西	県営西戸島団地屋外照明改修工事	電気工事	管工事一式 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	住宅課	合志市	合志市須屋	県営須屋団地屋外照明改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領他	益城中央線交通安全対策補助(道路照明)工事1	電気工事	道路照明設置 一式 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水他	益城中央線交通安全対策補助(道路照明)工事2	電気工事	道路照明設置 一式 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	南阿蘇村大字中松	阿蘇管内県有自然公園施設災害復旧事業第1号工事	電気工事	電気設備工一式「余裕期間90日を含む」	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	電気工事330万円未満			余裕期間 90日
知事公室	知事公室	危機管理防災課	荒尾市	荒尾市、他県内一円	熊本県防災行政無線(衛星系設備)再整備2期工事	電気通信工事	衛星無線設備 一式(余裕期間60日を含む)	令和6年8月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気通信工事3億円以上5億円未満			余裕期間 60日
知事公室	知事公室	危機管理防災課	宇城市	宇城市松橋町、上益城郡御船町	宇城、上益城地域振興局防災行政無線浸水対策工事	電気通信工事	防災行政無線設備浸水対策(余裕期間30日を含む)	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
企業局	企業局	工務課	湯前町	湯前町宇焼尾	幸野ダム防災電話整備	電気通信工事	通信設備設置 1式	令和6年5月	約8ヶ月	随意契約	R6当初	電気通信工事500万円未満			
企業局	企業局	都呂々ダム管理事務所	荅北町	荅北町都呂々	(改良)水質監視装置更新	電気通信工事	水質監視装置更新、既設置撤去	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
教育庁	教育庁	施設課	玉名市	岱明町下前原368番地	玉名工業高校放送設備改修工事	電気通信工事	放送設備改修(余裕期間30日を含む)	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区平山	熊本県民総合運動公園陸上競技場計時・計測機器関係配線改修工事	電気通信工事	陸上競技関係機器接続盤23基と配線の改修	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気通信工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	農林水産部	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	第二清願寺地区農村地域防災減災事業(防ダム)第1号工事	電気通信工事	水管理システム更新 1式	令和6年11月	約24ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気通信工事3億円以上5億円未満			
土木部	土木部	道路保全課	熊本市	全県	単県道路維持修繕(道路情報提供装置点検・保守)業務委託	電気通信工事	道路情報板・カメラ点検・保守1式	令和7年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	電気通信工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区奥古閑町	松の木堰地区水利施設等保全高度化事業第8号工事	電気通信工事	警報装置製作据付工事 1式	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	清願寺地区県営農地等災害復旧事業(R5災)第2号工事	電気通信工事	水位警報局新設 1式 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市戸宇町	亀川ダムメンテナンス(予備発電設備更新)工事	電気通信工事	予備発電設備更新 1式	令和6年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市戸宇町	亀川ダムメンテナンス(地震観測装置更新)工事	電気通信工事	地震観測装置更新 1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	電気通信工事500万円以上1,500万円未満			
企画振興部	企画振興部	文化企画・世界遺産推進課	熊本市	熊本市中央区大江	熊本県立劇場緊急ガス遮断装置更新工事	管工事	緊急ガス遮断装置更新工事	令和6年6月	約1ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事330万円以上1,100万円未満			
企業局	企業局	工務課	玉名市	玉名市石貴	有明工業用水道浄化槽改修工事	管工事	浄化槽改修 1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満			
企業局	企業局	工務課	八代市	八代市郡築	八代工業用水道浄化槽改修工事	管工事	浄化槽改修 1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	湯前町焼尾	幸野ダム浄化槽取替工事	管工事	浄化槽取替 1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円以上1,100万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市中央区宮内	藤崎台県営野球場スコアボード裏空調設置工事	管工事	スコアボード建屋内に空調を8台(2F:4台、3F:4台)設置	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館空調棟横消火栓配線新設工事	管工事	消火水栓地上配管化工事、配管用炭素鋼鋼管52m	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事330万円以上1,100万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市中央区水前寺	熊本武道館給湯設備改修	管工事	1階にあるシャワー室専用の給湯器の取替	令和6年6月	約3ヶ月	随意契約	R6当初	管工事330万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市西間下町他	人吉警察署空調設備改修その他工事	管工事	RC造3階建て 空調設備改修、RC造4階建て 給水設備改修 他、余裕期間150日を含む	令和6年5月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間150日
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市南区十禅寺他	熊本南警察署空調設備改修その他工事	管工事	RC造4階建て 空調設備改修、LED改修 他	令和7年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	管工事2億円以上3億円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校南棟トイレ改修機械設備工事	管工事	熊本工業高校南棟、北棟トイレ改修機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修機械設備工事	管工事	熊本北高校普通教室棟A棟トイレ改修機械設備工事	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名工業高校防災トイレ設置機械設備工事	管工事	玉名工業高校防災機能トイレ設置機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋支援学校小中学部棟トイレ改修機械設備工事	管工事	松橋支援学校小中学部棟トイレ改修機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	管工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	黒石原支援学校管理棟空調設備更新工事	管工事	黒石原支援学校管理棟空調設備更新	令和6年6月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	管工事3,000万円以上 5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	大津支援学校小中学部棟空調設備更新工事	管工事	大津支援学校小中学部棟空調設備更新	令和6年6月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	管工事3,000万円以上 5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立美術館本館保全改修機械設備工事	管工事	県立美術館本館保全改修機械設備(空調ヒートポンププラール改修)	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事1,100万円以上 3,000万円未満			
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校畜産浄化槽改修工事	管工事	農業大学校畜産浄化槽改修、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	高森高校普通教室棟他増築その他機械設備工事	管工事	高森高校普通教室棟他増築、武道場他改修機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事7,000万円以上1 億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	小川工業高校長寿命化改修第一期機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事7,000万円以上1 億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	玉名高校長寿命化改修第一期機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事2億円以上3億円 未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第二期)機械設備工事	管工事	天草支援学校長寿命化改修第二期機械設備、余裕期間30日を含む	令和6年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	伝統工芸館保全改修機械設備工事	管工事	伝統工芸館保全改修機械設備、余裕期間90日を含む	令和6年8月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事1億円以上2億円 未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々巒高校長寿命化改修(第二期)機械設備工事	管工事	済々巒高校長寿命化改修第二期機械設備、余裕期間60日を含む	令和6年9月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事2億円以上3億円 未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁行政棟本館空調熱源改修(第二期)機械設備工事	管工事	県庁行政棟本館空調熱源改修第二期機械設備、余裕期間90日を含む	令和6年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事3億円以上5億円 未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁警察棟空調設備等改修(第四期)工事	管工事	県庁警察棟空調設備等改修第四期、余裕期間90日を含む	令和7年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事3億円以上5億円 未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校実習棟(第四期)改築機械設備工事	管工事	熊本工業高校実習棟(第四期)改築機械設備、余裕期間30日を含む	令和7年2月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事7,000万円以上1 億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区田崎	県営八島団地7-8号棟ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区長嶺東	県営八反田団地ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和6年10月	約4ヶ月	随意契約	R5当初	管工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市北泉田町他	人吉警察署警察官待機宿舎(人吉)防水改修その他工事	防水工事	RC造4階建て 防水改修他、余裕期間30日を含む	令和6年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	林業研究・研修センター本館屋上防水改修工事	防水工事	林業研究・研修センター本館屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	防水工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池総合庁舎別館屋上防水改修工事	防水工事	菊池総合庁舎別館屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	防水工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池保健所屋上防水改修工事	防水工事	菊池保健所屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	防水工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 出水	県営サンシャイン水前寺屋上 防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間 30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	防水工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区江 津	県営江津湖団地10-2号棟 屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間 90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	防水工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区江 津	県営江津湖団地10-9号棟 屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間 90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	防水工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 水前寺	県営渡瀬第1団地屋上防水改 修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間 90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	防水工事1,500万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
企業局	企業局	発電総合管 理所	水上村	水上村湯山	市房第一発電所温水取水設 備他塗装等工事	塗装工事	温水取水設備塗装 1式 水圧鉄管外面塗装 1式 余裕期間60日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	塗装工事3億円以上5億 円未満			余裕期間 60日
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区 道路標示設置 工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和6年5月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇土市	宇土市本町	川尻宇土線防災安全交付金 (交通安全)カラー舗装工事	塗装工事	カラー舗装工1式、余裕期間 30日を含む	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満		歩道工事の入札 残	余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(玉名橋)道 路補修補助(橋梁)塗装工事	塗装工事	塗装塗替工1式、余裕期間30 日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事1,500万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市手野	阿蘇公園菊池線防災安全交 付金(自転車走行空間整備) その1工事	塗装工事	区画線 矢羽根 L=1000m、 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市宮地	別府一の宮線防災安全交 付金(自転車走行空間整備)そ の7工事	塗装工事	区画線 矢羽根 L=1000m、 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その1工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その2工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	熊本農政 事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区沖 新町	飽託地区農村地域防災減災 事業(単県浚渫)第1号工事	しゅんせつ工事	浚渫工事1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	しゅんせつ工事1,500万 円以上3,000万円未満			
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 小天	受免地区農村地域防災減災 事業(単県浚渫)第1号工事	しゅんせつ工事	浚渫工1式	令和6年6月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	しゅんせつ工事1,500万 円以上3,000万円未満			
教育庁	教育庁	社会教育課	宇城市	宇城市豊野町 山崎1775番 地	豊野少年自然の家揚水ポン プ取替工事	水道施設工事	揚水ポンプ2台撤去及び新設	令和6年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	水道施設工事500万円 未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区平 山	熊本県民総合運動公園陸上 競技場ゲートジャバラ改修工 事	建具工事	横開閉式ゲートジャバラ6カ所 すべての縦開閉式シャッター への改修	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	建具工事1,500万円以 上3,000万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通信号機新設等工事設計 委託	土木設計コンサル タント	交通信号機新設等工事設計 委託	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通情報収集装置等工事設 計委託	土木設計コンサル タント	交通情報収集装置等工事設 計委託	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	農林水産 部	森林保全課	山都町	上益城郡山都 町ほか	治山事業測量設計委託第1号 業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	農林水産 部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	治山事業測量設計委託第2号 業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	農林水産 部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業測量設計委託第3号 業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	農林水産 部	森林保全課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町ほか	治山事業測量設計委託第4号 業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業測量設計委託第5号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山都町	上益城郡山都町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第1号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	和水町	玉名郡和水町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第2号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第3号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	小国町	阿蘇郡小国町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第4号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	高森町	阿蘇郡高森町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第5号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第6号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	芦北町	葦北郡芦北町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第7号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	錦町	球磨郡錦町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第8号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	上天草市	上天草市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第9号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第10号業務委託	土木設計コンサル タント	測量・調査一式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	単県調査設計(保安林指定)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	調査一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山都町	上益城郡山都町ほか	単県調査設計(保安林指定)第2号業務委託	土木設計コンサル タント	調査一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	森林保全課	人吉市	人吉市ほか	単県調査設計(保安林指定)第3号業務委託	土木設計コンサル タント	調査一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	宇土市	宇土市赤瀬町	赤瀬漁港水産生産基盤整備(埋立申請資料作成)業務委託	土木設計コンサル タント	東物揚場埋立申請資料作成	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
農林水産部	農林水産部	大切畑ダム復興事務所	西原村	阿蘇郡西原村小森	大切畑地区単県農地等災害復旧事業第85号業務委託	土木設計コンサル タント	暫定水利用追跡調査 1式	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	道路保全課	宇城市	全県	県内道路台帳補正業務委託	土木設計コンサル タント	道路台帳補正 1式	令和6年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	港湾課	天草市	天草市港町	本渡港単県港湾調査(港湾計画変更検討)委託	土木設計コンサル タント	港湾計画変更検討 1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	帯山第一住宅他道路補修設計委託	土木設計コンサル タント	設計委託一式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第27号業務委託	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和7年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区富合町	莎崎地区水利施設等整備事業調査実施計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書作成 1式	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第24号業務委託	土木設計コンサル タント	計画変更資料作成 1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区海路口町他	第一海路口地区排水対策特別事業第20号業務委託 他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町福原	川内田大規模特定砂防(地すべり)測量設計(Ⅶ7ロック)委託	土木設計コンサル タント	地すべり対策測量設計委託1式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町福原	間所防災・安全交付金(地すべり)概成検討業務委託	土木設計コンサル タント	地すべり対策概成検討業務委託1式	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)					
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区城南町陣内	本村急傾斜地砂防メンテナンス測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計委託1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港単県港湾調査(橋梁点検)委託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁点検業務1橋	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町他	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第12号業務委託 他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務 1式	令和7年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	宇城地域 振興局	農地整備課	宇土市	宇土市上綱田 町他	宇城海岸第2地区農村地域防 災減災事業(海岸保全)第1 号業務委託	土木設計コンサル タント	修正設計業務1式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	美里町	下益城郡美里 町	国道218号道路施設保全改 業費(施設修繕)万坂隧道設 計委託	土木設計コンサル タント	LED設計委託1式	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市下綱田 町	宮の前川防災・安全交付金 (火山砂防)溪流保全工設計 委託	土木設計コンサル タント	測量設計183m	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市水町	潤川総合流域防災(河川改 修・交付金)護岸設計委託	土木設計コンサル タント	護岸修正設計1式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	上益城地 域振興局	維持管理調 整課	山都町	山都町上寺	国道445号やさしい道づくり (交安1種国道)予備設計委託	土木設計コンサル タント	歩道整備予備設計委託	令和6年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	上益城地 域振興局	維持管理調 整課	山都町	山都町上鶴	大矢野原演習場周辺障害防 止(周辺砂防対策)設計委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤詳細設計委託	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	上益城地 域振興局	維持管理調 整課	益城町	益城町福原	赤井川単県河川等災害関連 (河内田林道橋)橋梁詳細設 計委託	土木設計コンサル タント	橋梁詳細設計 1橋	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市木葉	第三菊池東部地区農業農村 整備調査計画(単県実計)第 2号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	長洲町	長洲町宮野	鷲巣地区単県農地防災事業 調査第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	大津町	大津町瀬田	第三下井手地区農業農村整 備調査計画(単県実計)第1 号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市湯浦外	第六阿蘇地区農業農村整備 調査計画(単県実計)第1号 業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市永草	阿蘇西部地区水利施設等整 備事業調査実施計画第1号業 務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊池郡菊陽町	白水地区水利施設等保全高 度化事業第12号業務委託	土木設計コンサル タント	用地測量・実施設計1式	令和6年5月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市袈裟尾	袈裟尾地区中山間地域総合 整備事業(農業競争力強化) 第5号業務委託	土木設計コンサル タント	農道台帳作成一式	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市村田、 野間口	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R5補正)第17 号業務委託	土木設計コンサル タント	実施設計(基本)一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市村田、 野間口	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R5補正)第18 号業務委託	土木設計コンサル タント	計画変更資料作成一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交 付金(改築)施工計画検討業 務委託	土木設計コンサル タント	道路設計 1式	令和6年4月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市福原	大津植木線地域産業基盤整 備推進交付金(道路事業)詳 細設計その1委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市福原	大津植木線地域産業基盤整 備推進交付金(道路事業)詳 細設計その2委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整 備推進交付金(道路事業)詳 細設計その1委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整 備推進交付金(道路事業)詳 細設計その2委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整 備推進交付金(道路事業)交 差点詳細設計委託	土木設計コンサル タント	交差点詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市原	鍋倉川防災・安全交付金(火 山砂防)砂防堰堤予備設計委 託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第2号業務 委託	土木設計コンサル タント	地すべり防止工実施設計1式	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 部田見	大開2期地区農村地域防災減 災事業(湛防)第1号業務委 託	土木設計コンサル タント	浸水対策検討1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 修正設計委託	土木設計コンサル タント	電線共同溝詳細(修正)設計1 式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市津留	西堂の原川単県自然債河川 改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサル タント	護岸嵩上げ測量設計1式	令和6年4月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区農業競争力強 化農整備事業第19号業務委 託	土木設計コンサル タント	用水路測量設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区農業競争力強 化農整備事業第20号業務委 託	土木設計コンサル タント	変更事業計画作成1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第6 号業務委託	土木設計コンサル タント	揚水ポンプ詳細設計1箇所	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	津奈木町	葦北郡津奈木 町岩城	岩城地区農業農村整備事業 調査計画(単県実計)第1号 業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画作成(橋梁補強)	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第1号業務委託	土木設計コンサル タント	樋門設計1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町 他	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第2号業務委託	土木設計コンサル タント	樋門設計1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第3号業務委託	土木設計コンサル タント	堤防設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市南平和 町	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第5号業務委託	土木設計コンサル タント	樋門設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市南平和 町 他	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第6号業務委託	土木設計コンサル タント	堤防設計1式	令和6年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災 事業(海岸保全連携)第2号 業務委託	土木設計コンサル タント	離岸堤実施設計1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市古閑浜 町	古閑浜地区水利施設等保全 高度化事業第18号業務委託	土木設計コンサル タント	排水路実施設計1式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市古閑浜 町	古閑浜地区水利施設等保全 高度化事業第19号業務委託	土木設計コンサル タント	排水機場撤去実施設計1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝 口	津口・芝口一期地区水利施設 等保全高度化事業第7号業務 委託	土木設計コンサル タント	残土仮置地実施設計1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市昭和同 仁町	昭和地区経営体育成基盤整 備事業第58号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画変更作成1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町 若洲	不知火干拓地区中山間地域 総合整備事業(農業競争力強 化)第6号業務委託	土木設計コンサル タント	パイプライン実施設計1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上 (チェックングブリッジ修正設 計)委託	土木設計コンサル タント	チェックングブリッジ修正設計	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市坂本町	鎌瀬川事業間連携砂防等事 業(通常砂防)4号堰堤詳細 設計委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤詳細設計1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市坂本町	鎌瀬川事業間連携砂防等事 業(通常砂防)5号堰堤詳細 設計委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤詳細設計1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市坂本町	鎌瀬川事業間連携砂防等事 業(通常砂防)6号堰堤詳細 設計委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤詳細設計1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第5号業務 委託	土木設計コンサル タント	測量設計業務 1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第4号業務委託	土木設計コンサル タント	経済効果算定 1式	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村	高原地区畑地帯総合整備事 業第6号業務委託	土木設計コンサル タント	調整池・地区外排水路実施設 計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	山江村	山江村山田他	相良人吉線(尾崎谷橋)他道 路補修補助(橋梁補修)設計 委託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計 1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その1)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その2)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その3)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その4)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)1号堰堤流木捕捉測 量設計委託	土木設計コンサル タント	流木捕捉工測量設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)溪流保全工その2測 量設計委託	土木設計コンサル タント	溪流保全工測量設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地測量その2委託	土木設計コンサル タント	用地測量1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川(0417)3年発生河川災 害復旧(施工計画検討)委託	土木設計コンサル タント	施工計画検討1式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R3災害				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井半県土地区画整理事業 (整地修正設計)委託	土木設計コンサル タント	宅地造成修正設計 1式	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	国道445号活力創出基盤交 付金(改築)事業(施工計画検 討)委託	土木設計コンサル タント	施工計画検討 1式	令和6年5月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	農地整備課	天草市	天草市栖本町 他	栖本中央地区経営体育成基 盤整備事業第53号業務委託	土木設計コンサル タント	現場管理業務 1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市新和町	大多尾漁港水産物供給基盤 (機能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	上天草市	上天草市龍ヶ 岳町	下桶川漁港水産物供給基盤 (機能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	上天草市	上天草市大矢 野町	嶋之釜漁港水産物供給基盤 (機能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	上天草市	上天草市松島 町	樋合漁港水産物供給基盤(機 能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市倉岳町	宮田漁港水産物供給基盤(機 能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市佐伊津 町	佐伊津漁港水産物供給基盤 (機能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市五和町	二江漁港水産物供給基盤(機 能保全計画更新)委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤(機 能保全計画更新)その1委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤(機 能保全計画更新)その2委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤(機能保全計画更新)その3委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市御所浦町	御所浦漁港水産物供給基盤(機能保全計画更新)その1委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市御所浦町	御所浦漁港水産物供給基盤(機能保全計画更新)その2委託	土木設計コンサル タント	機能保全計画更新 1式	令和6年4月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市久玉町	牛深漁港農山漁村地域整備交付金海岸保全(詳細設計)委託	土木設計コンサル タント	液状化対策工詳細設計 1式	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	天草地域 振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単原自然債河川改修(緊急)水門詳細設計委託	土木設計コンサル タント	水門詳細設計 1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
企業局	企業局	発電総合管理 所	美里町	美里町涌井	船津ダム見張所トイレ改修設計委託	建築設計コンサル タント	船津ダム見張所トイレ改修等設計 1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
企業局	企業局	発電総合管理 所	熊本市	熊本市中央区水前寺	発電総合管理所建物法定点検業務	建築設計コンサル タント	建物法定点検 1式	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	中央区新大江1丁目8番	熊本高校教室棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサル タント	教室棟トイレ改修設計	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	天草市	天草市今釜新町他	天草警察署防水その他改修工事他設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て 防水改修設計 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市北泉田町他	人吉警察署警察官待機宿舎(人吉)防水改修その他工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造4階建て 防水改修設計 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市坂本町坂本他	八代警察署坂本駐在所(仮称)新築工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	駐在所新築設計、木造2階建て 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市西区小島	熊本南警察署小島駐在所(仮称)新築工事設計委託	建築設計コンサル タント	駐在所新築設計、木造2階建て	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	大津町	菊池郡大津町大津他	大津警察署警察官待機宿舎(大津)改修工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て、内部改修設計 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市西松江城町他	八代警察署その他LED設備改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造4階建て他 LED改修設計	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市南区十禅寺他	熊本南警察署空調設備その他改修工事他設計委託	建築設計コンサル タント	RC造4階建て 空調設備改修設計 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	菊池市	菊池市隈府	菊池警察署空調設備その他改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て 空調設備改修設計 他	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
県警本部	県警本部	会計課	山都町	上益城郡山都町下馬尾	山都警察署空調設備改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造4階建て 空調設備改修設計	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁北側駐車場トイレ内部改修設計委託	建築設計コンサル タント	県庁北側駐車場内部改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立劇場特定天井改修設計委託	建築設計コンサル タント	県立劇場特定天井改修	令和6年6月	約15ヶ月	随意契約	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草空港ターミナルビル昇降機改修その他設計委託	建築設計コンサル タント	天草空港ターミナルビル昇降機改修、屋上棟防水改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立美術館分館外部改修設計委託	建築設計コンサル タント	県立美術館分館屋上防水改修、外壁改修、トイレ改修等	令和6年6月	約12ヶ月	随意契約	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業研究センター作物水田棟他外部改修設計委託	建築設計コンサル タント	農業研究センター作物水田棟、農業機械工作室外部改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟内外外部改修その他設計委託	建築設計コンサル タント	農業公園会議棟、屋外トイレ内外外部改修、展示温室、パラ温室外部改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	福祉総合相談所C棟外部改修設計委託	建築設計コンサル タント	福祉総合相談所C棟屋上防水改修、外壁改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館管理棟他外部改修設計委託	建築設計コンサル タント	県立総合体育館管理棟、大体育館等屋上防水改修等	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場トイレ改修その他設計委託	建築設計コンサル タント	藤崎台県営野球場トイレ改修、昇降機改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校教室棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサル タント	第二高校教室棟トイレ改修	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初					

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校普通教室棟A棟他トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	松橋高校普通教室A棟、普通教室B棟、管理棟トイレ改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	北稜高校畜産棟解体設計委託	建築設計コンサルタント	北稜高校畜産棟解体	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	翔陽高校体育館外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	翔陽高校体育館外部改修	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	球磨工業高校教室棟トイレ改修	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	苓北町	苓北町	天草拓心高校マリン校舎体育館屋根等改修設計委託	建築設計コンサルタント	天草拓心高校マリン校舎体育館屋根改修、建具改修	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁行政棟本館受変電設備改修その他設計委託	建築設計コンサルタント	県庁行政棟本館受変電設備改修、本館・新館非常用発電設備改修	令和6年6月	約7ヶ月	随意契約	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	グランメッセ熊本保全改修設計委託	建築設計コンサルタント	グランメッセ熊本受変電設備改修、自家発電設備改修、建築部分補修を含む	令和6年6月	約7ヶ月	随意契約	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	アグリシステム総合研究所設備保全改修設計委託	建築設計コンサルタント	アグリシステム総合研究所照明設備改修、非常用発電機増設他、空調・換気設備改修含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	県立総合体育館照明設備改修(大体育館を除く)	令和6年6月	約7ヶ月	随意契約	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設管理棟他照明設備改修設計委託他合併	建築設計コンサルタント	大矢野種苗生産施設管理棟他照明設備改修、水産研究センター照明設備改修	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校管理棟他照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	農業大学校管理棟他照明設備改修	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	豊野少年自然の家照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	豊野少年自然の家照明設備改修	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深種苗生産施設照明設備改修設計委託他合併	建築設計コンサルタント	牛深種苗生産施設照明設備改修、天草総合庁舎防災発電機浸水対策	令和6年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水保保健所防災発電機浸水対策設計委託	建築設計コンサルタント	水保保健所防災発電機浸水対策	令和6年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター第一本館他照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	身体障害者福祉センター第一本館他照明設備改修	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本壘学校非常文字表示装置改修設計委託	建築設計コンサルタント	熊本壘学校非常文字表示装置改修	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁行政棟新館他空調熱源その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	県庁行政棟新館、警察棟空調熱源、ファン改修	令和6年7月	約7ヶ月	随意契約	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁議会棟別館空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	県庁議会棟別館空調設備改修	令和6年7月	約6ヶ月	随意契約	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	藤崎台県営野球場空調設備改修	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校管理棟空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	農業大学校管理棟空調設備改修	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟他空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	農業公園会議棟、展示温室、バラ温室、知識の森空調設備改修	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館受水槽その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	県立総合体育館受水槽、ポンプ改修	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東本町	県営東本町団地7号棟他外壁改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営帯山第2団地4号棟他外壁改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区新大江	県営託麻原団地1号棟他屋上防水改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区上熊本	県営上熊本団地1号棟他外壁改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地10号棟他屋上防水改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 帯山	県営竜蛇平団地外住戸改善設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	宇城地域 振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第10号業務委託	建築設計コンサル タント	建築工監理業務1式	令和6年8月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	大開地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第6号業務委託	建築設計コンサル タント	建築工事監理業務1式	令和6年4月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	水川町	八代郡水川町 鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第46号業務委託	建築設計コンサル タント	建築監理業務1式	令和6年4月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
企業局	企業局	工務課	湯前町	球磨郡湯前町	幸野ダム調整池深淺測量業務	測量	調整池深淺測量1式	令和6年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里町	船津ダム調整池深淺測量業務	測量	調整池深淺測量1式	令和6年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
企業局	企業局	工務課	苓北町	苓北町都呂々	都呂々ダム調整池深淺測量業務委託	測量	調整池深淺測量1式	令和6年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市下網田 町	宮の前川防災・安全交付金(火山砂防)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	上益城地域 振興局	維持管理調 整課	山都町	山都町上鶴	大矢野原演習場周辺障害防止(周辺砂防対策)測量委託	測量	砂防堰堤測量委託	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通常砂防)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町 出	両出地区経営体育成基盤整備事業第31号業務委託	測量	用地測量1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市坂本町	鎌瀬川事業間連携砂防等事業(通常砂防)4号堰堤用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(確定測量2期)委託	測量	確定測量1式	令和6年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	農林水産 部	大切畑ダム 復興事務所	西原村	阿蘇郡西原村 小森	大切畑地区単農地等災害復旧事業第86号業務委託	地質調査	水位観測孔設置1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	上益城地域 振興局	維持管理調 整課	山都町	管内一円	国道445号外道路防災点検委託	地質調査	道路防災点検委託	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	上益城地域 振興局	維持管理調 整課	山都町	山都町上鶴	大矢野原演習場周辺障害防止(周辺砂防対策)地質調査委託	地質調査	砂防堰堤地質調査委託	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	上益城地域 振興局	維持管理調 整課	益城町	益城町福原	赤井川単農河川等災害関連(河内田林道橋)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	大津町	菊池郡大津町 矢護川外	第一大津北部地区水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	地質調査	埋設管調査(地中レーダー探査)一式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減災事業(地すべり)第1号業務委託	地質調査	動態観測1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿北町	粕ノ木第2地区農村地域防災減災事業第1号業務委託	地質調査	地質調査	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿北町	粕ノ木第2地区農村地域防災減災事業第2号業務委託	地質調査	地質調査	令和6年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿本町 下分田	田底鹿本線道路補修補助(橋梁)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸保全連携)第1号業務委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村	高原地区畑地帯総合整備事業第5号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井単農土地区画整理事業(宅地調査票作成)委託	地質調査	宅地調査票作成1式	令和6年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	国道445号活力創出基盤交 付金(改築)事業(土壌汚染調 査)委託	地質調査	土壌汚染調査 1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	天草地域 振興局	農地整備課	天草市	天草市倉岳町 浦	浦地区地すべり対策事業第1 号業務委託	地質調査	水位及び傾斜観測業務 1式	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市久玉町	牛深漁港農山漁村地域整備 交付金海岸保全(地質調査) 委託	地質調査	地質調査 1式	令和6年4月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	天草地域 振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築 (水文調査)委託	地質調査	水文調査 1式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	土木部	港湾課	長洲町	長洲町長洲	長洲港単県港湾調査(漁業影 響調査その2)委託	補償関係コンサル タント	漁業影響調査 一式	令和6年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	熊本農政 事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元 三町	元三・木部地区経営体育成基 盤整備事業第21号業務委託	補償関係コンサル タント	補償物件調査 1式	令和6年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	熊本農政 事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植 木町	植木東部地区農道整備事業 (基幹農道)第26号業務委託	補償関係コンサル タント	補償物件調査 1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	馬場楠井手地区農村地域防 災減災事業(ため池)第27号 業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査一式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口 外	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R5補正)第19 号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査一式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交 付金(改築)建物事後調査委 託	補償関係コンサル タント	建物事後調査 1式	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 長山	長山東地区中山間地域総合 整備事業(農業競争力強化)第 6号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 10棟	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良(緊 急)建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	事業損失事後調査 1式	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災・安全交付金(通 常砂防)建物調査委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 (事前調査その5)委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 (事前調査その6)委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	西原村	西原村小森	下小森地区農村地域防災減 災事業(ため池)(R5補正)第 4号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第8 号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第1 0号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町鶴木山	芦水地区中山間地域総合整 備事業(農業農村総合)第41 号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査業務 1式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	水俣市	水俣市大川他	水俣地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第 20号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査業務 1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町国見	国見地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第 8号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査業務 1式	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町桑原地 内	管無田川単県砂防調査(建物 調査)委託	補償関係コンサル タント	建物調査5棟	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第 6号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地調査その1委託	補償関係コンサル タント	用地調査1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地調査その2委託	補償関係コンサル タント	用地調査1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)(建物調査その14)委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)(建物調査その15)委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和6年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	土木部	下水環境課	熊本市	全県	八代海流域別下水道整備総 合計画策定委託(その2)	その他(コンサル)	八代海流域別下水道整備総 合計画策定業務1式	令和6年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	宇城地域 振興局	林務課	美里町	美里町洞岳	洞岳線民有林林道開設事業 (広域)第1号業務委託	その他(コンサル)	現場技術業務委託	令和6年5月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
企業局	企業局	発電総合管 理所	湯前町	湯前町下川久 保	市房第二発電所整流器盤内 電子部品等取替	その他(維持管理 業務)	整流器盤(直流電源装置)内 電子部品交換 1式	令和6年5月	約11ヶ月	随意契約	R6当初				
企業局	企業局	発電総合管 理所	美里町	美里町涌井	緑川第三発電所遮断器(送 電、並列)精密点検	その他(維持管理 業務)	遮断器点検 2台	令和6年6月	約7ヶ月	随意契約	R6当初				